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1.0 - APRESENTAÇÃO 

O presente projeto visa a implantação de pavimentação a paralelepípedo pelo método 

convencional, com drenagem superficial, em diversas ruas da sede do município de 

Caicó, facilitando o trânsito de veículos e pedestres pelas artérias a serem beneficiadas, 

facilitando o acesso dos transeuntes que se deslocam ao centro ou periferia da cidade. 

A implantação da infraestrutura proposta trará conforto aos usuários, solucionando os 

problemas causados durante as chuvas com intenso lamaçal e, no período de seca com 

poeira, que tantos transtornos causam a coletividade, a correção desses problemas 

devolve à população as condições normais de tráfego e a retomada dos serviços que 

dependem de um bom acesso. 
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2.0 – SOLUÇÃO PROPOSTA 

 
 

O município de dispõe de uma malha viária basicamente composta por pavimentação a 

paralelepípedo e, em alguns trechos com revestimento asfáltico em CBUQ e, algumas 

vias sem pavimentação, ou seja, em terra batida. 

 

A solução para resolver os problemas causados pela falta da pavimentação e drenagem 

superficial das águas pluviais é, a implantação de uma infraestrutura capaz de atender 

aos anseios da população e usuários das vias publica, no caso em tela adotamos a 

pavimentação pelo método convencional em paralelepípedo de pedra granítica ou 

calcária, com drenagem superficial pela linha d’agua dos meios fios. 

 

Os projetos geométricos foram concebidos de forma que aproveitássemos o máximo as 

declividades existentes conforme a topografia local, evitando assim grandes 

movimentações de terra, já que o solo da região é bastante raso, com afloramentos 

rochosos, o que impactaria na elevação do custo final da obra. 
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3.0 – LOCALIZAÇÃO 
 

 

O projeto apresentado contemplara os bairros: 

 
3.1. Boa Passagem 

Rua Afonso Pena 

Rua Godofredo Fernandes 

 

3.2 Bairro Recreio 

Rua José Paulino Filho 

Rua José Lázaro de Araújo 

 

3.3 Bairro Paulo VI 

Rua Raimundo Silvino da Costa 

Rua Luiz Fontes Rangel 

Rua padre Inácio Gonçalves de Melo 

Rua Cícero Paulino 

 

3.4 Bairro Maynard 

Rua Professor Manoel Fernandes 

Rua Moura Rabelo 

Rua Dom Adelino Dantas 

Rua Presidente Juscelino Kubistschek 

 

3.5 Bairro Paraíba 

Rua Moacir Maurício Dantas 

Rua Dom Manoel Tavares 

Rua Adélia Marinho 

 
3.6 Cidade Judiciária 

Rua Advogado Manoel Dias 

 
3.7 Bairro Darcy Fonseca 

Rua Valdemar Cordeiro Vale 

Rua Genival Alves da Costa 

Rua Antônio Vicente de Oliveira 

 
3.8 Bairro Nova Descoberta 

Trecho da rua Francisco Dantas de Medeiros 

Rua Joaquim Vicente 

Rua Dr. Gerson Alves Feitosa 

Rua Capitão Antônio Martins 

Rua Ana Edite de Medeiros 
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3.9 Bairro Penedo 

Rua Manoel Elpídeo 

Rua Maria de Fátima 

 

3.10 Bairro Vila Altiva 

Rua São Francisco 

Rua Ivo Trindade 

Rua Joel Dantas 

Rua José Diniz 

Rua Dionízio Carneiro 

Rua Assis Dantas 

Rua Serafim Bernardo 

 
3.11 Conjunto IPE 

Rua Cláudio Tomaz da Silva 

Rua Stoersel de Brito 

Rua Humberto leite 

 
3.12 Bairro Vila do Príncipe 

Rua Benedito Leal 

Rua Djalma Aladim 

Rua Darcy Júnior 

 

Total da Pavimentação das Ruas ..................................................... 5.319,61 m² 
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4.O ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

Serviços Topográficos para pavimentação: 

 

Para a execução das obras, destacam-se como serviços preliminares os trabalhos de 

locação topográfica da obra, demolições e remoções, tratamento de interferências e 

isolamento e proteção na obra. 

 

Todos os serviços de locação corrida das ruas, deverão ser executados com 

equipamentos de precisão, como teodolito eletrônico, nível óptico e executados por 

topógrafos e seus respectivos auxiliares, onde serão preservados todos os 

alinhamentos e declividades previstos e especificados em projetos. 

 

MOVIMENTO DE TERRA: 

 

Regularização e Compactação de Subleito: 

Corte e Aterro compensado: 

Será executado todo o movimento de terra necessário e indispensável para o 

nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo Projeto de Topografia. 

Os trabalhos de cortes e aterros compensados serão executados conforme as 

declividades do terreno natural, devendo ser obedecido o perfil do greide de projeto. 

Regularização do Subleito: 

 

Será executada a terraplenagem de todos os serviços que se tornem necessários para 

a execução da plataforma projetada até o seu greide, tais como: cortes e aterros 

compensados com espessura máxima de 20 cm, copiosamente molhados e 

energicamente apiloados, de modo a serem evitadas futuras fendas, trincas e 

desníveis, por recalque, das camadas aterradas, sendo empregados os próprios 

materiais do subleito, na sua regularização. 

Serão utilizados equipamentos apropriados para a execução dos serviços como: 

moto-niveladora pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolos 

compactadores, grade de discos, entre outros. 

O subleito receberá um colchão cujo material terá expansão igual ou inferior a 2%. 

 
Considerações Gerais: 

A regularização será executada previa e isoladamente da construção de outra 

camada do pavimento. 
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Os cortes e aterros, além de 20 cm máximos, serão executados de acordo com as 

especificações de terraplenagem. 

Não será permitida a execução dos serviços destas Especificações em dias de chuva 

 

Execução: 

 

Toda vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rodovia 

deverão ser removidos. 

 

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o 

greide de projeto, procede-se à escarificação geral na profundidade de 20 cm, 

seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. 

 

Escavação de Valas para Meio-fio: 

 

Serão executadas para assentamento dos meios-fios, devendo ser aberta uma vala ao 

longo do bordo do subleito preparado, de acordo com o projeto, conforme 

alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas. Uma vez concluída a escavação da 

vala, o fundo da mesma deverá ser regularizado e apiloado. 

Os recalques produzidos pelo apiloamento, serão corrigidos através da colocação de 

uma camada do próprio material escavado, devidamente apiloada, em operações 

contínuas, até chegar ao nível desejado. 

 

PAVIMENTAÇÃO: 

 

Pavimento em Paralelepípedo 

 

Trata-se de execução de pavimento, do tipo articulado, adequado para 

estacionamentos, vias de tráfego leve e preferencialmente urbanos, constituído por 

paralelepípedos graníticos, colocadas justapostas, rejuntadas com calda ou 

argamassa de cimento. 

 

Serão utilizados os materiais: 

 

Areia média ou grossa: a areia com essa granulometria será destinada a execução do 

COLCHÃO DE AREIA para apoio dos paralelepípedos. 

 

Paralelepípedos em prismas graníticos. 

Argamassa de rejuntamento, no traço cimento e areia grossa 1:3. 

 

Método executivo: 

 

Execução de camada ou colchão de areia: consiste no espalhamento de camada de 

areia grossa ou média, com espessura que variará de 5cm a 10cm. 
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b) Assentamento: os paralelepípedos serão assentados em fiadas, perpendiculares ao 

eixo da via, ficando a maior dimensão na direção da fiada. As faces mais uniformes 

dos paralelepípedos estarão voltadas para cima. As juntas estarão alternadas com 

relação as duas fiadas vizinhas. 

 

c) O rejuntamento dos paralelepípedos será feito com enchimento das juntas com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 utilizando-se regador próprio, até que o 

mesmo aflore na superfície do calçamento, sendo na ocasião extraído o excesso. 

Após o enchimento de uma fileira deve-se verificar se não houve nenhuma falha na 

operação. As juntas serão preenchidas com areia, antes da aplicação da argamassa, 

ficando apenas uma espessura de 0,03 a 0,04m para enchimento da pasta. A cura da 

superfície das juntas preenchidas será procedida pelo menos durante 14 dias após 

sua aplicação, devendo a liberação para o tráfego ser feita somente após 21 dias. 

 

Compactação: 

 

Logo após a conclusão do serviço de rejuntamento dos paralelepípedos, o 

calçamento será devidamente compactado, num prazo máximo de 72 horas, 

observando às condições climáticas, com compactador de solos tipo placa vibratória 

(sapinho). 

 

A compactação deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da 

pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa do 

rolamento, até a completa fixação do calçamento, isto é, até quando não se observar 

mais nenhuma movimentação da base 

 

Meio-fio de Pedra Granítica 

 

Acompanhando o alinhamento, perfil e dimensões previstos e estabelecidos no 

projeto, as guias serão colocadas dentro das valas, de modo que a face que não 

apresentar falha ou depressão, seja colocada para cima. 

Os meios-fios deverão ter suas juntas tomadas com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3. 

O material retirado quando da escavação da vala, deverá ser recolocado na mesma, 

ao lado do meio-fio já assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluída a 

colocação das referidas peças. 

Escoramento: 

 
Será utilizado escoramento com areia média nos meios-fios em ambos os lados dos 

mesmos, sendo logo depois, compactados manualmente com maços de até 30kg, 

observando-se sempre o alinhamento das guias. 
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Pintura: 

 

Os meios-fios serão pintados com 02 demãos de cal. Antes da aplicação da pintura, 

os mesmos deverão estar limpos de quaisquer impurezas. 

 

DIVERSOS: 

 

Placa da Obra 

 

A Placa Indicativa da Obra, será afixada em local visível, confeccionada em chapa 

de aço galvanizado, pintada com esmalte sintético e sua estrutura de sustentação  

será em madeira de lei tipo pontalete de 3”x3”, com dimensões de 3,00x4,00m. A 

placa terá informações referentes a obra, definidas pela Prefeitura Municipal, de 

acordo modelo desta prefeitura. 

 
 

CONCLUSÃO: 

 

Após o término dos serviços e sua aceitação pela FISCALIZAÇÃO, serão 

removidos todos os materiais e quaisquer detritos provenientes da obra, de modo a 

concluí-la perfeita e rematada em todos os detalhes. 

 
 

Caicó/RN, 31 de janeiro de 2018. 
 


