




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ  
 Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro  
 CNPJ: 08.096.670/0001-39

PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN	ASSUNTO:	ORÇAMENTO
OBRA:	PAVIM. DO TRECHO 1 DA RUA FRANCISCO DANTAS	DATA:	março de 2014
LOCAL:	CAICÓ - RN.	ORÇ. NÚMERO:	

ITEM	CODIGO SIMAPL	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CUSTO UNIT.(R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	% ITEM	% TOT.
<b>1.0- SERV. PRELIMINARES</b>								
Custo total do item								
1.1		Locação cortida	2.595,65	m²	0,30	775,70	100,00%	
<b>2.0- PAVIMENTAÇÃO</b>								
Custo total do item								
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	2.595,65	m²	1,26	3.257,92	2,90%	
2.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO CARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	474,15	m	14,36	6.808,79	6,05%	
2.3	727/99	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3	2.595,65	m²	30,36	78.500,33	69,80%	
2.4	72948	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo (15 cm espessura)	387,85	m²	60,03	23.282,49	20,70%	
2.5	73791/001	Pintura com tinta em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos (0,30m)	142,25	m²	4,34	617,34	0,55%	
Custo total do item								
<b>3.0- DIVERSOS</b>								
Custo total do item								
3.0		DIVERSOS				0,00	0,00%	
3.1	74209/001	Placa de identificação de rua (45x25cm)	0,12	m²	258,91	31,07	100,00%	
Custo direto de construção								
					24,23%	143.273,64		
						27.446,20		
<b>PREÇO TOTAL</b>						<b>140.749,84</b>		<b>1,24%</b>

Paulo Samuel C. de Queiroz  
 Engenheiro Civil  
 CREA:2100462970

José Teixeira Filho  
 Secretário Inter. Mun. de Infraestrutura e Serviços Urbanos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ  
Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro  
CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN  
OBRA: PAVIM. DO TRECHO 1 DA RUA FRANCISCO DANTAS  
LOCAL: CAICÓ - RN.

ASSUNTO: ORÇAMENTO  
DATA: março de 2014  
ORÇ. NÚMERO:

ITENS		VALOR	PESO
1.0- SERV. PRELIMINARES	1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	963,65	0,68%
2.0- PAVIMENTAÇÃO	2.0 PAVIMENTAÇÃO	139.717,60	99,29%
3.0- DIVERSOS	3.0 DIVERSOS	38,60	0,03%
		140.719,84	100,00%

  
Paulo Samuel C. de Queiroz  
Engenheiro Civil  
CREA:21004629/70

  
José Tereza Filho  
Secretário Inter. Mún. de Infraestrutura e Serviços Urbanos