
ESTADO DOI RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

2,425 T/M³ 0,055 T/M³ 0,0004 T/M²

Início Fim Início Fim Esp (m) CBUQ Pint. Lig Reparo Remendo Correção Emulsão CAP Pint. Faixa Pint. Zeb Cone

RECAP. 0 70 0,00 0,00 1.400,00 7,00 0,05 1.188,25 9.800,00 3,92 65,35

RECAP. 70 73 0,00 0,00 60,00 7,50 0,05 54,56 450,00 0,18 3,00

RECAP. 73 92 0,00 5,21 385,21 8,00 0,05 373,65 3.081,68 1,23 20,55

1.616,46 13.331,68 0,00 0,00 0,00 5,33 88,90 553,56 0,00 7,00

RECAP. 0 1 0,00 0,00 20,00 9,00 0,05 21,83 180,00 0,07 1,20

RECAP. 1 11 0,00 5,46 205,46 10,00 0,05 249,12 2.054,60 0,82 13,70

270,95 2.234,60 0,00 0,00 0,00 0,89 14,90 67,64 0,00 5,00

RECAP. 0 8 0,00 16,76 176,76 9,00 0,05 192,89 1.590,84 0,64 10,61

192,89 1.590,84 0,00 0,00 0,00 0,64 10,61 53,03 0,00 5,00

RECAP. 0 5 0,00 1,25 101,25 10,00 0,03 73,66 1.012,50 0,41 4,05

RECAP. 0 5 0,00 11,89 111,89 10,00 0,03 81,40 1.118,90 0,45 4,48

2.131,40 155,06 2.131,40 0,00 0,00 0,00 0,86 8,53 63,95 100,00 5,00

RECAP. 0 2 0,00 2,38 42,38 11,40 0,03 35,15 483,13 0,19 1,93

RECAP. 0 5 0,00 0,00 100,00 11,40 0,05 138,23 1.140,00 0,46 7,60

RECAP. 5 10 0,00 0,00 100,00 9,90 0,05 120,04 990,00 0,40 6,60

RECAP. 10 15 0,00 0,00 100,00 8,40 0,05 101,85 840,00 0,34 5,60

RECAP. 15 20 0,00 0,00 100,00 7,70 0,05 93,36 770,00 0,31 5,13

RECAP. 20 22 0,00 12,37 52,37 6,70 0,05 42,54 350,88 0,14 2,34

531,17 4.574,01 0,00 0,00 0,00 1,84 29,20 174,66 255,00 5,00

RECAP. 0 74 0,00 2,05 1.482,05 6,40 0,05 1.150,07 9.485,12 3,79 63,25

1.150,07 9.485,12 0,00 0,00 0,00 3,79 63,25 444,62 64,00 5,00

Área total ###### Área canteiros 719,51 0,05 316,05 2.606,59 1,04 17,38

316,05 2.606,59 0,00 0,00 0,00 1,04 17,38 75,00 0,00 3,00

4.232,65 35.954,24 0,00 0,00 0,00 14,39 232,77 1.432,46 419,00 35,00

Início Fim Início Fim Esp (m) CBUQ Pint. Lig Reparo Remendo Correção Emulsão CAP Pint. Faixa Pint. Zeb Cone

RECAP. 0 7 0,00 19,45 159,45 11,00 0,03 127,60 1.753,95 0,70 7,02

RECAP. 0 5 0,00 9,83 109,83 11,00 0,03 87,89 1.208,13 0,48 4,83

RECAP. 0 5 0,00 17,20 117,20 11,00 0,03 93,79 1.289,20 0,52 5,16

RECAP. 0 1 0,00 17,56 37,56 11,00 0,05 50,10 413,16 0,17 2,76

CAPEAM. 0 2 0,00 4,71 44,71 11,00 0,05 59,63 491,81 0,20 3,28

419,01 5.156,25 0,00 0,00 0,00 2,07 23,05 140,63 0,00 5,00

RECAP. 0 4 0,00 15,97 95,97 10,00 0,03 69,82 959,70 0,38 3,84

SOMATÓRIO

TRECHO  CENTRO 01

Quantidades

1.140,00

Rua Carlindo Dantas-trecho 1

Rua Carlindo Dantas-trecho 2

2.606,59

Rua Carlindo Dantas

Rua Carlindo Dantas-trecho 2 350,88

Trevo

9.485,12

4.574,01

SOMATÓRIO 1.590,84

Rua Renato Dantas-trecho 1 1.012,50

1.118,90

SOMATÓRIORua Renato Dantas

Rua Renato Dantas-trecho 2

Rua Joaquim Gorgonio

770,00Rua Carlindo Dantas-trecho 2

180,00

990,00

840,00

Rua Carlindo Dantas-trecho 2

Rua Carlindo Dantas-trecho 2

Rua Manoel Felipe
1.590,84

Quantidades

SERVIÇO

Rua Júlio Rodrigues

SOMATÓRIO

9.800,00

450,00

3.081,68

13.331,68

Área   (m²)

Estacas

COMP.

LARG. 

MÉDIA

Inteiras Fracionadas Medidas

2.054,60

2.234,60SOMATÓRIO

Medidas

Rua Renato Dantas-Trecho 1

Rua Renato Dantas-Trecho 2

Rua Renato Dantas-Trecho 3

Rua Renato Dantas-Trecho 5

Inteiras Fracionadas

Área   (m²)

Rua Renato Dantas-Trecho 4

Rua Augusto Monteiro-Trecho 1

SERVIÇO

Estacas

COMP.

LARG. 

MÉDIALOGRADOURO 

Av. Dr. Rui Mariz 9.485,12

SOMATÓRIOAv. Dr. Rui Mariz

Trevo

Total do Trecho Café Bangu

2.606,59

483,13

35.954,24

SOMATÓRIO

Peso Especifico= Taxa Emulsão=

1.753,95

1.208,13

1.289,20

413,16

Taxa Cap=

LOGRADOURO 

491,81

SOMATÓRIO 5.156,25

959,70

MEMÓRIA DE CALCULO
OBRA: RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

TRCHO CAFÉ BANGU
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ESTADO DOI RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

2,425 T/M³ 0,055 T/M³ 0,0004 T/M²

Início Fim Início Fim Esp (m) CBUQ Pint. Lig Reparo Remendo Correção Emulsão CAP Pint. Faixa Pint. Zeb Cone

Quantidades

SERVIÇO Área   (m²)

Estacas

COMP.

LARG. 

MÉDIA

Inteiras Fracionadas Medidas

Peso Especifico= Taxa Emulsão=Taxa Cap=

LOGRADOURO 

MEMÓRIA DE CALCULO
OBRA: RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

RECAP. 0 8 0,00 1,56 161,56 10,00 0,03 117,53 1.615,60 0,65 6,46

RECAP. 0 5 0,00 9,38 109,38 10,00 0,03 79,57 1.093,80 0,44 4,38

RECAP. 0 5 0,00 15,67 115,67 10,00 0,03 84,15 1.156,70 0,46 4,63

CAPEAM. 0 1 0,00 8,19 28,19 10,00 0,05 34,18 281,90 0,11 1,88

385,25 5.107,70 0,00 0,00 0,00 2,04 21,19 204,31 100,00 5,00

RECAP. 0 4 0,00 18,66 98,66 11,00 0,05 131,59 1.085,26 0,43 7,24

RECAP. 0 8 0,00 1,08 161,08 11,00 0,05 214,84 1.771,88 0,71 11,82

RECAP. 0 5 0,00 8,99 108,99 11,00 0,05 145,37 1.198,89 0,48 8,00

RECAP. 0 5 0,00 14,25 114,25 11,00 0,05 152,38 1.256,75 0,50 8,38

CAPEAM. 0 1 0,00 8,79 28,79 11,00 0,05 38,40 316,69 0,13 2,11

0,05 682,58 5.629,47 0,00 0,00 0,00 2,25 37,55 204,71 110,00 6,00

CAPEAM. 0 8 0,00 15,95 175,95 10,00 0,05 213,34 1.759,50 0,70 11,73

CAPEAM. 0 8 0,00 0,55 160,55 10,00 0,05 194,67 1.605,50 0,64 10,71

CAPEAM. 0 5 0,00 9,44 109,44 10,00 0,05 132,70 1.094,40 0,44 7,30

CAPEAM. 0 5 0,00 11,92 111,92 10,00 0,05 135,70 1.119,20 0,45 7,46

CAPEAM. 0 1 0,00 9,04 29,04 10,00 0,05 35,21 290,40 0,12 1,94

711,62 5.869,00 0,00 0,00 0,00 2,35 39,14 234,77 100,00 6,00

RECAP. 0 12 0,00 0,00 240,00 6,00 0,03 104,76 1.440,00 0,58 5,76

RECAP. 12 27 0,00 15,45 315,45 6,00 0,05 229,49 1.892,70 0,76 12,62

334,25 3.332,70 0,00 0,00 0,00 1,34 18,38 166,64 0,00 3,00

CAPEAM. 0 1 0,00 0,00 20,00 11,00 0,05 26,68 220,00 0,09 1,47

CAPEAM. 1 12 0,00 5,24 225,24 8,00 0,05 218,48 1.801,92 0,72 12,02

RECAP. 0 3 0,00 10,00 70,00 11,00 0,03 56,02 770,00 0,31 3,08

CAPEAM. 3 7 10,00 12,94 82,94 11,00 0,05 110,62 912,34 0,36 6,08

411,80 3.704,26 0,00 0,00 0,00 1,48 22,65 119,45 0,00 4,00

CAPEAM. 0 4 0,00 5,39 85,39 11,00 0,05 113,89 939,29 0,38 6,26

113,89 939,29 0,00 0,00 0,00 0,38 6,26 34,16 0,00 1,00

CAPEAM. 0 8 0,00 16,08 176,08 11,00 0,03 140,91 1.936,88 0,77 7,75

140,91 1.936,88 0,00 0,00 0,00 0,77 7,75 70,43 310,00 1,00

3.199,31 31.675,55 0,00 0,00 0,00 12,68 175,97 1.175,10 620,00 31,00

Início Fim Início Fim Esp (m) CBUQ Pint. Lig Reparo Remendo Correção Emulsão CAP Pint. Faixa Pint. Zeb Cone

RECAP. 0 3 0,00 11,00 71,00 11,97 0,03 61,83 849,87 0,34 3,40

RECAP. 3 4 11,00 9,00 18,00 4,55 0,03 5,96 81,90 0,03 0,33

Rua Sen. José Bernado-Trecho 2

Rua Sen. José Bernado-Trecho 3

1.801,92

770,00

Rua Sen. José Bernado-Trecho 1

5.869,00

Avenida Rio Branco-Trecho 1

220,00

31.675,55

TRECHO CENTRO 02

Total do Trecho centro 1

Estacas

939,29

3.332,70

Rua Generina Vale-Trecho 1

Rua Augusto Monteiro-Trecho 2

1.440,00
Avenida Rio Branco-Trecho 2 1.892,70

SOMATÓRIO

SOMATÓRIO

1.615,60

SOMATÓRIO

Rua Augusto Monteiro-Trecho 4

Rua Augusto Monteiro-Trecho 5

SOMATÓRIO 5.629,47

Rua Generina Vale-Trecho 5 290,40

1.093,80

1.156,70

281,90

SOMATÓRIO 5.107,70

Rua Augusto Monteiro-Trecho 3

Rua Generina Vale-Trecho 3 1.094,40

Rua Generina Vale-Trecho 4 1.119,20

Rua Generina Vale-Trecho 2 1.605,50

1.771,88

Rua Olegario Vale-Trecho 3 1.198,89

1.256,75

Rua Olegario Vale-Trecho 5

Rua Olegario Vale-Trecho 4

316,69

Rua Olegario Vale-Trecho 1 1.085,26

Rua Sen. José Bernado-Trecho 4 912,34

SOMATÓRIO 3.704,26

1.759,50

Rua Olegario Vale-Trecho 2

COMP.

LARG. 

MÉDIA

Medidas

Avenida Seridó 939,29

Avenida Carlindo Dantas 1.936,88

SOMATÓRIO 1.936,88

Quantidades
Inteiras Fracionadas

Área   (m²)

Rua Padre João Maria

849,87

81,90

LOGRADOURO SERVIÇO
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ESTADO DOI RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

2,425 T/M³ 0,055 T/M³ 0,0004 T/M²

Início Fim Início Fim Esp (m) CBUQ Pint. Lig Reparo Remendo Correção Emulsão CAP Pint. Faixa Pint. Zeb Cone

Quantidades

SERVIÇO Área   (m²)

Estacas

COMP.

LARG. 

MÉDIA

Inteiras Fracionadas Medidas

Peso Especifico= Taxa Emulsão=Taxa Cap=

LOGRADOURO 

MEMÓRIA DE CALCULO
OBRA: RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

RECAP. 4 5 9,00 15,00 26,00 5,48 0,03 10,37 142,48 0,06 0,57

RECAP. 5 8 15,00 3,50 48,50 8,54 0,03 30,13 414,19 0,17 1,66

RECAP. 8 10 3,50 19,39 55,89 9,55 0,03 38,83 533,75 0,21 2,14

147,12 2.022,19 0,00 0,00 0,00 0,81 8,10 87,76 50,00 2,00

RECAP. 8 26 0,00 1,05 361,05 12,00 0,03 315,20 4.332,60 1,73 17,34

315,20 4.332,60 0,00 0,00 0,00 1,73 17,34 144,42 60,00 4,00

RECAP. 0 8 0,00 0,00 160,00 12,00 0,03 139,68 1.920,00 0,77 7,68

139,68 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,77 7,68 64,00 60,00 2,00

RECAP. 0 15 0,00 9,24 309,24 11,00 0,03 247,47 3.401,64 1,36 13,61

247,47 3.401,64 0,00 0,00 0,00 1,36 13,61 123,70 0,00 4,00

RECAP. 0 5 0,00 18,40 118,40 12,00 0,03 103,36 1.420,80 0,57 5,68

103,36 1.420,80 0,00 0,00 0,00 0,57 5,68 47,36 60,00 2,00

952,83 13.097,23 0,00 0,00 0,00 5,24 52,41 467,24 230,00 14,00

Início Fim Início Fim Esp (m) CBUQ Pint. Lig Reparo Remendo Correção Emulsão CAP Pint. Faixa Pint. Zeb Cone

CAPEAM. 0 4 0,00 0,00 80,00 13,00 0,03 75,66 1.040,00 0,42 4,16

RECAP. 4 5 0,00 0,00 20,00 11,40 0,03 16,59 228,00 0,09 0,91

RECAP. 5 48 0,00 12,31 872,31 11,00 0,05 1.163,44 9.595,41 3,84 63,99

1.255,69 10.863,41 0,00 0,00 0,00 4,35 69,06 388,92 240,00 12,00

RECAP. 0 5 0,00 10,39 110,39 12,00 0,05 160,62 1.324,68 0,53 8,83

RECAP. 0 5 0,00 4,64 104,64 12,00 0,05 152,25 1.255,68 0,50 8,37

312,87 2.580,36 0,00 0,00 0,00 1,03 17,20 86,02 0,00 4,00

RECAP. 0 17 0,00 18,88 358,88 12,00 0,05 522,17 4.306,56 1,72 28,72

522,17 4.306,56 0,00 0,00 0,00 1,72 28,72 143,55 60,00 4,00

RECAP. 0 12 0,00 13,99 253,99 12,00 0,03 221,73 3.047,88 1,22 12,20

221,73 3.047,88 0,00 0,00 0,00 1,22 12,20 76,20 180,00 0,00

2.312,46 20.798,21 0,00 0,00 0,00 8,32 127,18 694,69 480,00 20,00

10.697,25 101.525,23 0,00 0,00 0,00 40,63 588,33 3.769,49 1.749,00 100,00

Nota: Foi considerado uma espessura de 3 cm para trechos onde houve a regularização com CBUQ.

101.525,23

Medidas Quantidades
Fracionadas

Total de Capeamento

COMP.

LARG. 

MÉDIA

Rua Pedro velho - Trecho 1

Rua Joel Damasceno

LOGRADOURO SERVIÇO

Estacas

Inteiras

Rua Pedro velho - Trecho 2 1.255,68

TRECHO  FESTA DE SANTANA

228,00

9.595,41

10.863,41

Avenida Seridó

SOMATÓRIO

1.324,68

1.040,00

José Humberto Dantas de Medeiros

Engº Civil - Crea 2102449912

Somatório

Total do Trecho Festa de Santana

SOMATÓRIO 2.580,36

SOMATÓRIO

3.047,88

3.047,88

Av. Cel Martiniano

20.798,21

101.525,23

Av. Celso Dantas 4.306,56

SOMATÓRIO 4.306,56

Rua Padre João Maria

SOMATÓRIO 2.022,19

142,48

414,19

533,75

Rua Visitador Fernandes 4.332,60

SOMATÓRIO 4.332,60

Avenida Celso Dantas 1.920,00

SOMATÓRIO 1.920,00

Área   (m²)

13.097,23

Rua Comandante Ezequiel 3.401,64

SOMATÓRIO 3.401,64

1.420,80

SOMATÓRIO 1.420,80
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